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Gryfice, dnia 30.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR SZ.ZP1.2811.49.2020.WL

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o wartosci nie wiekszej niz 30 000 euro,
zaprasza do zlozenia oferty na wykonanie zadania pn.:

»Peinienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budowa ,,Centrum Informacji
Przyrodniczej” - budynku biurowo - technicznego, wraz z infrastruktura towarzyszaca, w miejscowosci
Gryfice, w ramach projektu LIFE+Rega, pn.: “Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdtuz doliny
rzeki Regi i jej doptywow” ,,(Aiécja F.4.)".

Zamawiajacy:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,
NIP: 527-28-25-616, REGON: 368302575,

ktorego reprezentuje:
Pan Marek Duklanowski — p.o. Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin

adres do korespondencji:
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni Gryfice

ul. Niektadzka 9, 72-300 Gryfice

Osoby kontaktowe: Wojciech Leszczyriski, Rafat Demkowicz, tel. 516 126 704

Opis przedmiotu zamdéwienia:

2.1 Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym, we wszystkich branzach
robét wynikajgcych z opracowanego projektu budowlanego, oraz wykonywanie wszystkich czynnosci
wynikajgcych z ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U. 7 2018 r., poz. 963) i umowy z wykonawcg robdét budowlanych, w zakresie:
1) budowa budynku ,Centrum Informacji Przyrodniczej”,
2) wykonanie przytgcza wod-kan, wraz z instalacjg sanitarng zewnegtrzng i wewngtrzng, oraz instalacja
wentylacyjna i centralnego ogrzewania,
3) wykonanie zewnetrznej oraz wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, wraz
z instalacja teleinformatyczng, wentylacja mechaniczng, oraz instalacjg antywtamaniowa,
4) wykoriczenie zewnetrzne i wewnetrzne,
5} zagospodarowanie terenu.
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2.2 W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegélnoéci przyjmuje nastepujgce obowigzki

i czynnosci zwigzane z Zadaniem:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym

z warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi;

Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzgdzeniami;

Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego, w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
zapisami umowy;

b)  sprawdzanie jakoéci wykonywanych robét, whudowanych wyrobéw budowlanych i stosowanych
materiatéw {do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbidr od wykonawcy
robdt atestow i certyfikatdw wyrobéw i materiatdw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegotowa
weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w hudownictwie;

c)  sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbior robdt, wynikajgcych z harmonogramu robot budowlanych;

e) kontrola iloci, wartoéci i zgodnoéci przebiegu wykonywanych robdt z obowigzujacym
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowosci ich wykonania;

f) kontrola prawidiowodci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow

stwierdzajacych wszystkie okolicznoéci majgce znaczenie dia oceny wiasciwego wykonania robét
(ilogci, jakosci, wartosci robét), w czasie kaidorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowiazek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci poprzez
dokonanie stosownego zapisu;
g)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiatéw
w stosunku do oferty wykonawcy);
Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego watpliwosci
natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;
Branie udziatu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygnigcia spraw budowy w
toku jej trwania;
Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny
jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wiasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezeri dotyczacych ,jakosci” wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek iadania od wykonawcy robét
budowlanych adpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego”
materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistniatym fakcie;
Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjq techniczna
nieprawidtowoséci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu
lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy | mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty - Wykonawca
zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie

decyzje;
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8) Sprawdzanie kompletnoéci przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych dokumentdw i
zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;
10) Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji
i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);
11) Kontrola usuniecia przez wykonawce robdt budowlanych stwierdzonych wad; uczestniczenie w
przejgciu przez Zamawiajgcego od wykonawcy robdt budowlanych usunietych wad — potwierdzonych

protokotem;
12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie

budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowal zagroienia dla o0sdb
przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

13) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét odbiegajacych od zatozer
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) Informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz o terminie
wykonania robdt zanikajgcych;

15) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidiowoéciach mogacych
powstac w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego jak i niniejszej umowy;

16) Sprawowanie nadzoru nad realizacja robot zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow;

17) Przygotowanie protokotu odbioru rzeczowo finansowego na dzien odbioru robét budowlanych;

18) Weryfikacja i potwierdzenie kompletnodci i zgodnosci z zawarta umowa na wykonanie zadania
inwestycyjnego dostarczonej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) przez Wykonawce
robét budowlanych w dniu dokonywanego odbioru koricowego budynku ,Centrum Informacji
Przyrodniczej”;

19) Udziat w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego obiektu;

20) Udziat w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajgcego w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi na wybudowany obiekt.

2.3 Wykonawca bedzie nadzorowat zadanie inwestycyjne (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach gdzie czestotliwosé pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na
wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

2.4 W ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ nadzér konserwatorski w

przedtozonej ofercie.

Termin wykonania zaméwienia:

Za termin koricowy wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie dzieri podpisania protokotu odbioru

koricowego dotyczgcego robot budowlanych.
Za termin ostatecznego zakoriczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy uznaje sie dzier podpisania

protokotu odbioru ostatecznego dotyczacego robot budowlanych wynikajacego z okresu gwarancyjnego,
opisanego w Umowie o roboty budowlane.

Przewidywany termin zakoriczenia prac budowlanych: 30.09.2020 r.

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu:

4.1 Posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia w Swiadczeniu ustug objetych niniejszym zamdwieniem:
Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamowieri publicznych Dz.U. z 2017w, poz. 1579. — zatacznik nr 2 do

nieniejszego zapytania,
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wykonania zadania:
Wykonawca wskazuje sktad osobowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi nadanie odpowiednich

uprawnien oraz aktuainymi zaswiadczeniami o przynaleznoéci do izb budowlanych - zatgcznik nr 3 do

nieniejszego zapytania
Kryteria wyboru ofert: 100% cena
Informacja dotyczgca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 13.03,2020 r. o godz. 10.00.

O zakoriczeniu procedury zwigzanej z zapytaniem ofertowym, oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcéw za pomocg poczty elektronicznej, niezwtocznie po rozstrzygnigciu lub
zakoriczeniu danej procedury.

Miejsce, spos6b i termin sktadania ofert:

Oferte w formie pisemnej lub elektronicznej zawierajacg oznaczenie:

Oferta - ,,Nadzér inwestorski nad budowg ,,Centrum Informacji Przyrodniczej” - w ramach projektu
LIFE+Rega, pn.: "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdluz doliny rzeki Regi i jej
doplywow”

nalezy przestaé, ztozyé osobiscie lub przestaé elektronicznie w terminie do dnia 13.03.2020r. do godz. 9.00 w
sekretariacie Zarzadu Zlewni w Gryficach, pod adresem ul. Niekfadzka 9, 72-300 Gryfice

lub adres e-mail: zz-gryfice@wody.gov.pl

Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie dzien otrzymania oferty przez Zamawiajacego.

Oferta powinna zawierac:

a) Wypetniony formularz ofertowy — zat. nr 1,

b) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu — zatf. nr 2,
c) Wykaz oséb wyznaczonych do wykanania zadania — zat. nr 3,

Dodatkowe informacje:

Oferentom przystuguje prawo uczestnictwa w otwarciu ofert.
Do dnia sktadania ofert Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania
przyczyny. Z tytutu uniewaznienia postepowaniu Wykonawcom nie przystuguje zwrot kosztéw przygotowania

oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu sktadania ofert oraz do zmiany warukow niniejszego

postepowania.
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10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

11.

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie z
siedzibg w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

= kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w celu zwigzanym z
zamdwieniem opisanym w zapytaniu ofertowym pn. ,Petnienie funkcji kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad budowg ,Centrum Informacji Przyrodniczej” - budynku biurowo - technicznego, wraz z
infrastrukturg towarzyszgca, w miejscowosci Gryfice, w ramach projektu LIFE+Rega, pn.: “Budowa
niebieskiego korytarza ekologicznego wzdtuz doliny rzeki Regi i jej doptywéw” ,(Akcja F.4.)"

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dale] ,,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od
dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

®* obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada PanifPan:

~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych’;

— na podstawie art. 18 RODO prawo igdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wraz z ofert Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oéwiadczenie o tresci: Oéwiadczam, ze wypetnitem
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego
w niniejszym postgpowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skiada].

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zomdéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatqcznikow.

' Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzonia nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego.
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'Data, podpis i pieczqtka Dyrektora,
nadzoryjgcego dang jednostke lub komdrke

12. Zataczniki:

Zat. Nr 1 - formularz ofertowy

Zat. Nr 2 — oéwiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postep.
Zat. Nr 3 —wykaz 0séb wyznaczonych do wykonania zadania

Zat. Nr 4 — wzor umowy

Zat, Nr 5 — wzdr umowy o roboty bud.

Zat. Nr 6a — projekt bud. — arch-kon

Zat. Nr 6b — projekt bud. — br. sanit.

Zat. Nr 6¢ — projekt bud. — br. elektr.

Zat. Nr 7 - decyzja o pozwoleniu na budowe

(kompletna dokumentacja projektowa dostepna jest w siedzibie Zarzadu Zlewni w Gryficach,
ul. Niektadzka 9, 72-300 Gryfice, pn. - pt. w godz. 7.00 - 15.00)



