Zamawiajgcy:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ZARZAD ZLEWNI W GRYFICACH
ul. Niektadzka 9, 72 - 300 Gryfice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania:

»Wykonanie doraznej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarzadu Zlewni w Gryficach”
- zadanie czesciowe nr 3 Nadzér Wodny Nowogard

CPV:

90721800-5 — ustugi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrozeniami.
77310000-6 — ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych.
45246000-3 — roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej.
Lokalizacja:

Wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat fobeski, gmina Wegorzyno i Radowo Mate.

Spis zawartosci:

1. Opis przedmiotu zamdwienia.
2, Mapa pogladowa.
KIERGWNIK
fMolka
Opracowat:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gryficach
Nadzér Wodny w Nowogardzie

Nowogard, 12.05. 2020r.
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1. OPIS

1.1 Opis przedmiotu zaméwienia:

W celu zwigkszenia retencji korytowej przewiduje sie spietrzenie wody w ciekach za pomocg workéw
z piaskiem na kanale Sielsko Mielno w km 2+750 i 3+750, kanale Gardno w km 1+250 i 2+020,
kanale Krasnik w km 1+950 oraz rzece Wilkowa w km 8+500. Worki nalezy utozy¢ do wysokosci
$redniego przeptywu tj. ok 40-50 cm przy szerokosci dna 0,8 — 1,0 m. Koryta ciekdw w miejscach

spietrzenia nalezy wykosi¢ oraz oczyscic z roslinnosci i wystepujacych zamulisk.

Spietrzenie wykonac w taki sposéb aby zapewnic nienaruszalny przeptyw wody w korytach.

Zakres ustugi obejmuje wykonanie w szczegdlnosci nastepujgcych prac :

— dowdz gruntu do napetnienia workow,

— wykonanie pietrzenia przy uzyciu workow z piaskiem,

— reczne wykoszenie porostow ze skarp,
— wygrabienie wykoszonych porostow,
— likwidacja zamulisk.

Tabelaryczne zestawienie podstawowych danych charakteryzujacych zadanie.

L.p. |Wyszczegdlnienie Jednostka |llo$¢ jednostek
1 Dowéz gruntu do napetnienia 116 szt. workow m?3 1,392

2 Wykonanie pietrzenia przy uzyciu workéw z piaskiem szt. 6

3 Reczne wykoszenie porostéw ze skarp m? 584

4 Wygrabienie wykoszonych porostow m? 584

5 Likwidacja zamulisk m3 3,299

1.2 Lokalizacja:

Obiekty znajduja sie na terenie gminy Wegorzyno, obreb Sielsko, Gardno, Krasnik tobeski
i gminy Radowo Mate, obreb Pogorzelica, powiat tobez, woj. zachodniopomorskie i zostaty

zaznaczone na zatgczniku graficznym.

1.3 Parametry:

- kanat Sielsko Mielno w km 2+750 - szeroko$¢ dna 0,8 m, wysokos¢ pietrzenia 0,4 m
- kanat Sielsko Mielno w km 3+750 - szeroko$¢ dna 1,0 m, wysokos¢ pietrzenia 0,5 m

- kanat Gardno w km 1+250 - szerokos$¢ dna 1,0 m, wysokos¢ pietrzenia 0,4 m

- kanat Gardno w km 2+020 - szeroko$¢ dna 1,0 m, wysokos¢ pietrzenia 0,5 m
- kanat Krasnik w km 1+950 - szerokos$¢ dna 1,0 m, wysoko$¢ pietrzenia 0,4 m

- rzeka Wilkowa w km 8+500 - szeroko$¢ dna 1,0 m, wysokos$¢ pietrzenia 0,4 m

1.4 Stan istniejacy:

Planowane pietrzenia zlokalizowane sg w miejscach starych zastawek bgdz przepustow
z pietrzeniem, ktdére ulegty zniszczeniu. Po wykonaniu zabudowy workami z piaskiem do wysokosci
$rednich przeptywdw nastapi retencjonowanie wody w korytach ciekdw oraz nawodnienie

podsigkowe przylegtych uzytkéw zielonych.
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1.5 Warunki komunikacyjne:
Sposéb dojazdu do obiektéw zapewniony drogami utwardzonymi i gruntowymi.

1.6 Stan prawny:
Wszystkie cieki, na ktérych planowane jest pietrzenie stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa

(wg ewidencji gruntéw w trwatym zarzadzie Marszatka Wojewd6dztwa Zachodniopomorskiego.
Zgodnie z art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z dniem wejscia w zycie ustawy
Wody Polskie wykonujg zadania dotychczasowych Marszatkdw Wojewddztw zwigzane

m. in. z utrzymaniem wad).

1.7 Technologia robét:
Po przekazaniu terenu prac w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do wykoszenia skarp wraz
z wygrabieniem wykoszonych porostéw oraz usuniecia istniejgcych zamulisk.
Nastepnie na catej szerokosci dna utozy¢ worki z piaskiem w taki sposéb aby zapewnié
nienaruszalny przeptyw wody w korytach.
Wykonawce zobowigzuje sie do zapewnienia na obiekcie nalezytego tadu i porzadku, przestrzegania
przepisow bhp i ppoz. oraz ochrony istniejacych obiektow naziemnych oraz urzgdzen i uzbrojenia

podziemnego.

1.8 Termin wykonania zadania: 21 dni od dnia podpisania umowy.
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