
Kosztorys nakładczy

Obiekt "Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           
w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  Nadzór Wodny w Świdwinie

Lokalizacja Cieki: rz. Galbena, rz. Kanał Przybysław, rz. Kanał Zagórzyce, rz. Kanał Zajezierze,      
rz. Rzepczynka, rz. Stara Rega.

Inwestor Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Gryfice,                     
ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice

Biuro kosztorysowe PGW WP Nadzór Wodny Świdwin
 78-300 Świdwin, ul. Kołobrzeska 43
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Przedmiar
"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  
Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 Rzeka Galbena budowla w km  5+570 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 
1,20 m., wysokośc 1,0 m.)

1 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
1,2*1,0*0,05 m3 0,06

razem m3 0,06
2 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 szt 1

razem szt 1
2 Rzeka Galbena budowla w km  5+810 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 0,7 
m., wysokośc 1,0 m.)

3 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
0,7*1,0*0,05 m3 0,035

razem m3 0,035
4 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 szt 1

razem szt 1
3 Rzeka Galbena budowla w km  8+244 wykonanie piętrzenia (zabudowa z worków z piaskiem) - 
światło 0,40 m., wysokośc 0,3 m.

5 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 12 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*12 m3 0,144

razem m3 0,144
6 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach 
istniejącej budowli)
 
1 szt 1

razem szt 1
4 Rzeka Kanał Przybysław budowla w km  5+988 wykonanie piętrzenia  (zabudowa z worków z 
piaskiem) - światło 0,80 m., wysokośc 0,4 m.

7 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 14 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*14 m3 0,168

razem m3 0,168
8 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach 
istniejącej budowli)
 
1 szt 1

razem szt 1
5 Rzeka Kanał Zagórzyce budowla w km  0+153 wykonanie piętrzenia (zabudowa z worków z 
piaskiem) - światło 1,00 m., wysokośc 0,4 m.

9 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 14 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*14 m3 0,168

razem m3 0,168
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Przedmiar
"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  
Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
10 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach 
istniejącej budowli)
 
1 szt 1

razem szt 1
6 Rzeka Kanał Zagórzyce budowla w km  0+930 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów 
(światło 1,30 m., wysokośc 0,5 m.)

11 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
1,3*0,5*0,05 m3 0,033

razem m3 0,033
12 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 szt 1

razem szt 1
7 Rzeka Kanał Zajezierze budowla w km  1+760 wykonanie piętrzenia (zabudowa z worków z 
piaskiem) - światło 0,90 m., wysokośc 0,5 m.

13 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 20 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*20 m3 0,24

razem m3 0,24
14 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach 
istniejącej budowli)
 
1 szt 1

razem szt 1
8 Rzeka Rzepczynka budowla w km  4+108 wykonanie piętrzenia (zabudowa z worków z 
piaskiem) - światło 1,20 m., wysokośc 0,5 m.

15 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 24 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*24 m3 0,288

razem m3 0,288
16 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach 
istniejącej budowli)
 
1 szt 1

razem szt 1
9 Rzeka Stara Rega budowla w km  15+050 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 
2x 1,4 m., wysokośc 1,0 m.)

17 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2*1,4*1,0*0,05 m3 0,14

razem m3 0,14
18 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
2 szt 2

razem szt 2
10 Rzeka Stara Rega budowla w km  16+200 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów 
(światło 2x 1,5 m., wysokośc 1,0 m.)
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Przedmiar
"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  
Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
19 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2*1,5*1,0*0,05 m3 0,15

razem m3 0,15
20 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
2 szt 2

razem szt 2
11 Rzeka Stara Rega budowla w km  17+460 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów oraz 
worków z piaskiem (światło 3,6 m., wysokośc 1,0 m.)

21 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2,0*1,0*0,05 m3 0,1

razem m3 0,1
22 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów

 
1 szt 1

razem szt 1
23 Kalkulacja 

własna-
Dowóz gruntu do napełnienia 100 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*100 m3 1,2

razem m3 1,2
24 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach 
istniejącej budowli)
 
1 szt 1

razem szt 1
12 Rzeka Stara Rega budowla w km  21+755 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów 
(światło 2x 1,5 m., wysokośc 0,3 m.)

25 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2*1,5*0,3*0,05 m3 0,045

razem m3 0,045
26 Kalkulacja 

własna-
Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 szt 1

razem szt 1
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

1 Rzeka Galbena budowla w km  5+570 wykonanie piętrzenia za pomocą 
szandorów (światło 1,20 m., wysokośc 1,0 m.)

1 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
1,2*1,0*0,05 = 0,06

0,06 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 100

Materiały

drewno (szandory) m3 1
impregnat do drewna litr 10

Koszty zakupu 5,70%

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

2 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 3

Razem k.b.

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

2 Rzeka Galbena budowla w km  5+810 wykonanie piętrzenia za pomocą 
szandorów (światło 0,7 m., wysokośc 1,0 m.)

3 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
0,7*1,0*0,05 = 0,035

0,035 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 100

Materiały

drewno (szandory) m3 1
impregnat do drewna litr 10

Koszty zakupu 5,70%

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

4 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 1

Razem k.b.

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

3 Rzeka Galbena budowla w km  8+244 wykonanie piętrzenia (zabudowa z worków 
z piaskiem) - światło 0,40 m., wysokośc 0,3 m.

5 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 12 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*12 = 0,144

0,144 m3
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały

żwir m3 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Razem

6 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w 
granicach istniejącej budowli)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) szt 12

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 2

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

4 Rzeka Kanał Przybysław budowla w km  5+988 wykonanie piętrzenia  (zabudowa 
z worków z piaskiem) - światło 0,80 m., wysokośc 0,4 m.

7 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 14 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*14 = 0,168

0,168 m3

Materiały

żwir m3 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Razem

8 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w 
granicach istniejącej budowli)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) szt 14

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 3

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

5 Rzeka Kanał Zagórzyce budowla w km  0+153 wykonanie piętrzenia (zabudowa z 
worków z piaskiem) - światło 1,00 m., wysokośc 0,4 m.

9 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 14 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*14 = 0,168

0,168 m3

Materiały

żwir m3 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem

10 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w 
granicach istniejącej budowli)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) szt 14

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 3

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

6 Rzeka Kanał Zagórzyce budowla w km  0+930 wykonanie piętrzenia za pomocą 
szandorów (światło 1,30 m., wysokośc 0,5 m.)

11 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
1,3*0,5*0,05 = 0,033

0,033 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 100

Materiały

drewno (szandory) m3 1
impregnat do drewna litr 10

Koszty zakupu 5,70%

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

12 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 2

Razem k.b.

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

7 Rzeka Kanał Zajezierze budowla w km  1+760 wykonanie piętrzenia (zabudowa z 
worków z piaskiem) - światło 0,90 m., wysokośc 0,5 m.

13 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 20 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*20 = 0,24

0,24 m3

Materiały

żwir m3 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Razem

14 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w 
granicach istniejącej budowli)

 
1 = 1
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) szt 20

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 3

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

8 Rzeka Rzepczynka budowla w km  4+108 wykonanie piętrzenia (zabudowa z 
worków z piaskiem) - światło 1,20 m., wysokośc 0,5 m.

15 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 24 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*24 = 0,288

0,288 m3

Materiały

żwir m3 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Razem

16 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w 
granicach istniejącej budowli)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3

Materiały

worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) szt 24

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 3

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

9 Rzeka Stara Rega budowla w km  15+050 wykonanie piętrzenia za pomocą 
szandorów (światło 2x 1,4 m., wysokośc 1,0 m.)

17 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2*1,4*1,0*0,05 = 0,14

0,14 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 100

Materiały

drewno (szandory) m3 1
impregnat do drewna litr 10

Koszty zakupu 5,70%

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

18 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
2 = 2

2 szt

Robocizna
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KOSZTORYS NAKŁADCZY

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Robotnicy r-g 2

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 1,5

Razem k.b.

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

10 Rzeka Stara Rega budowla w km  16+200 wykonanie piętrzenia za pomocą 
szandorów (światło 2x 1,5 m., wysokośc 1,0 m.)

19 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2*1,5*1,0*0,05 = 0,15

0,15 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 100

Materiały

drewno (szandory) m3 1
impregnat do drewna litr 10

Koszty zakupu 5,70%

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

20 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
2 = 2

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 1,5

Razem k.b.

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

11 Rzeka Stara Rega budowla w km  17+460 wykonanie piętrzenia za pomocą 
szandorów oraz worków z piaskiem (światło 3,6 m., wysokośc 1,0 m.)

21 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2,0*1,0*0,05 = 0,1

0,1 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 100

Materiały

drewno (szandory) m3 1
impregnat do drewna litr 10

Koszty zakupu 5,70%

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

22 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 2

Razem k.b.

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)
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"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni           w Gryficach" - zadanie częściowe nr 4.  Nadzór Wodny w Świdwinie
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem

23 Kalkulacja 
własna-

Dowóz gruntu do napełnienia 100 szt. worków

 
(0,4*0,3*0,1)*100 = 1,2

1,2 m3

Materiały

żwir m3 1

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Razem

24 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w 
granicach istniejącej budowli)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 8

Materiały

worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) szt 100

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 2

Razem k.b.

Koszty zakupu 5,70%

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

12 Rzeka Stara Rega budowla w km  21+755 wykonanie piętrzenia za pomocą 
szandorów (światło 2x 1,5 m., wysokośc 0,3 m.)

25 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie i impregnacja szandorów

 
2*1,5*0,3*0,05 = 0,045

0,045 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 100

Materiały

drewno (szandory) m3 1
impregnat do drewna litr 10

Koszty zakupu 5,70%

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

26 Kalkulacja 
własna-

Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- ( założenie w prowadnice)

 
1 = 1

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Sprzęt

samochód skrzyniowy do 5 ton m-g 3

Razem k.b.

Koszty pośrednie 64,2% (R+S)

Zysk 10,6% R+S+Kp(R+S)

Razem

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys


